

Smlouva o dílo

uzavřena v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

1.

Obec Tetín, IČ 00233889
se sídlem Na Knížecí 2, 266 01 Tetín
zastoupená starostkou obce Stanislavou L. Syrovátkovou

dále jen „objednatel“,

a

2.

Název TENKRÁT a SYN, s.r.o.
se sídlem Spis.Vojáčků 46, 266 01 Tetín
IČ: 28514297
zastoupena jednatelem společnosti Zdeňkem Tenkrátem

dále jen „zhotovitel“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je : „Stavební úpravy budovy Základní školy Tetín, Hradní č.p. 66" (dále jen dílo).

Článek II.

Doba plnění

Termín zahájení prací : **po řádném ukončení zadání veřejné zakázky a předání staveniště.**

Termín dokončení : **předpoklad 12/2013**

Zhotovitel neručí za případné časové prodloužení, které nemůže ovlivnit (např. nepřízeň počasí, nepředpokládané práce, které mohou nastat v průběhu oprav apod.). O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele.

1. Zahájení díla je podmíněno předáním kompletní projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli a předáním celé stavby, o čemž bude proveden záznam na místě stavby.
3. Pokud nebude projektová dokumentace předána objednatelem v dohodnutém termínu, prodlužuje se doba zahájení díla o stejný počet dní, o který se objednatel opozdí s předáním projektové dokumentace. O stejný počet dní se zároveň prodlužuje termín vyhotovení díla.

